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                                 ul.  Obrońców Pokoju 24, 66 -520 Dobiegniew 

  tel .  95 7611001 fax. 95 7611041 e -mail :  urzad@dobiegniew.pl  

 

Projekt umowy wersja z dnia 16.05.2022r. 

Załącznik nr 6 do SWZ  

UMOWA Nr …..……...  

 

zawarta w dniu …………. 2022 r. w Dobiegniewie, pomiędzy:  

 

Gminą Dobiegniew z siedzibą w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, NIP 

594-10-00-845, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Sylwię Łaźniewską – Burmistrza Dobiegniewa   

Przy kontrasygnacie: 

Doroty Kopytek – Skarbnika Gminy  

 a  

…………….. z siedzibą w ……………………. przy ul. ………………….,   

Regon: ………..,   NIP: …………..reprezentowaną przez:  

1. …………………………….  

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.:  

 

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew” 
 

i wyboru oferty Wykonawcy na realizację ww. zamówienia strony zawierają następującą umowę: 

§ 1  

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone   

w postępowaniu pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, 

gmina Dobiegniew”.  

Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych na długości 993 mb, w szczególności: 

a) geodezyjne roboty pomiarowe – 0,978 km; 

b) mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm  - 840 m2; 

c) mechaniczne wykonanie koryta – 5.686 m2; 

d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  –   5.686,80 m2; 

e) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm    -  4.120,60 m2; 

f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm        -  3.827,30 m2; 

g) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm               - 1.467,00 m2; 

h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 3.631,80 m2; 

i) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm  - 3.631,80 m2; 

j) ustawienie znaków drogowych – 5 kpl.  

k) wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych – 0,978 mb.  

 

 

        GMINA  DOBIEGNIEW 
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     Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SWZ:  

     Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – (Projekt budowlany  

+ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót),   

     Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar Robót.  

     Zadanie jest współfinansowane ze środków Fundusz Dróg Samorządowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu 

umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz wydanymi warunkami lub 

pozwoleniami technicznymi i prawnymi, a także zasadami BHP, przepisami ochrony 

przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 

Zamawiającego dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

przedmiarami robót i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

 

§ 2 

 

1. Zamówienie zrealizowane zostanie w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-

drezdeneckim, gminie Dobiegniew w miejscowości Ostrowiec, obręb 0019 Ostrowiec, gmina 

Dobiegniew, położonych na działkach  o nr ewidencyjnych 111, 117. 

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:  

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy:    

 …………………………………...  

2) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  do 150 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy.   

§ 3  

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru.   

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością  

i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy.   

3. Ewentualne wady stwierdzone w trakcie realizacji zadania Wykonawca usuwa niezwłocznie,  

a ich usunięcie potwierdza Inspektor nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 

wynikającym z umowy Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy 

powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach koszt usunięcia wad potrącony 

zostanie z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania robót.   

4. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………   

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Kierownika budowy na zasadach ogólnych. 

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.   

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoru administratorów sieci, urządzeń, cieków, rzek  

i rowów występujących w obrębie wykonywanych robót budowlanych (koszty związane  

z nadzorami branżowymi w zakresie istniejących urządzeń).   

7. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych 

(zakupionych przez siebie).   

8. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru wszelkie niezbędne certyfikaty zgodności z Polską 

Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania 

materiałów, których jakość budzi wątpliwości.   

9. Materiały do budowy winny posiadać parametry co najmniej takie jak podane w dokumentacji 

projektowej. 

10.  Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót i jest 

zobowiązany informować Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

będą gotowe do zbadania i odbioru.   
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§ 4  

1. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże protokólarnie Wykonawcy plac 

budowy oraz dziennik budowy i komplet dokumentacji projektowej.  

2. Inspektor nadzoru i Kierownik budowy określą protokolarnie granice placu budowy.   

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.   

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów 

wszystkich części robót, które przedstawi na każde życzenie Inspektora nadzoru.   

5. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć  

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania.   

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.   

7. Do Wykonawcy należy załatwianie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem 

budowy.  Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty z tym związane.   

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy, na sumę gwarancyjną wymaganą w SWZ.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonywać będą prace fizyczne 

polegające na robotach ziemnych w zakresie nawierzchni dróg, operatorów maszyn drogowych 

oraz instalowaniu znaków drogowych. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące 

ww. prace były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

    Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już  

u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.   

2. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,   

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.   

3. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego oświadczenia  

i dokumenty spośród niżej wymienionych:   

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęta wezwaniem osoba jest 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem daty zawarcia umowy o pracę, 

rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz podpis zatrudnionego pracownika.   

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
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powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem imion i nazwisk 

tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę i zakresu obowiązków 

pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy.   

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

z pracownikami wykonującymi czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.   

Kopie umów o pracę winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami, tj. rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018r o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, 

data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  o pracę i zakres obowiązków pracownika 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.   

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający uprawniony jest 

do nałożenia  na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) lit. h) umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

  

§ 6  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: 

...........................................................................................) powiększone o podatek  VAT 

………. % tj. ……………..zł, kwota brutto: ………………… zł (słownie złotych: 

.......................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak również koszty: wykonania badań, 

sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  

i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

nr ……………………………………… na podstawie faktury VAT.   

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT.  

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami, za wykonane roboty, nastąpi na podstawie faktury  

końcowej wystawionej przez Wykonawcę i w oparciu o zatwierdzony przez Strony, protokół 

końcowy odbioru robót.  
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7. Płatność dokonana zostanie przelewem na wskazany, na fakturze, przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót. 

8. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (jeśli dotyczy). Jako dowód 

zapłaty Zamawiający uzna potwierdzenie zaksięgowania zapłaty na koncie 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty i zawierającym dodatkowo informację, czy należności te 

zostały zapłacone w umownym terminie, a w przypadku nieterminowej zapłaty wskazujące 

ilość dni zwłoki. 

11.   Wynagrodzenie płacone będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  

w rozumieniu  art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

12.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a rachunek bankowy,  

o którym mowa w ust. 4 znajduje się w wykazie podatników VAT udostępnionym na stronie 

Ministerstwa Finansów i jest właściwy dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej 

płatności. 

13.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 14. 

14.   W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie przeliczona  

z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.   

 

§ 7  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami) za 

wyjątkiem niżej wymienionych robót budowlanych (części zamówienia), które wykona przy 

udziale Podwykonawców: ……(jeśli dotyczy)…………..…. (zakres robót, nazwa 

Podwykonawcy).   

2. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest podać 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty 

budowlane, jeżeli  są już znani. Wykonawca zawiadomi również Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu  do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych.   

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień określających prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

określone  w postanowieniach umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.   

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
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o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy.   

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.   

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy projekt umowy:   

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;   

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;   

3)  zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.   

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.   

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.   

10. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 7.   

11. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy.   

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy.   

14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

15. Projekt umowy o podwykonawstwo, kopia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, mogą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.   

16. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne 

działania, uchybienia  i zaniedbania.   

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.   

18. Bezpośrednia zapłata dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz obejmować może 



  

  

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew” 

 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.   

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa powyżej, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczając mu  

7-dniowy termin na zgłoszenie uwag, licząc od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca w 

uwagach nie może powoływać się na potrącenie swoich roszczeń względem Podwykonawcy, 

które nie są związane z realizacją umowy o podwykonawstwo.   

20. W przypadku zgłoszenia, w wymaganym terminie, przez Wykonawcę uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.   

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

 

§ 8 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny   

z postanowieniami niniejszej umowy.   

2. W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny.   

Na operat kolaudacyjny składa się: oryginał dziennika budowy; geodezyjna dokumentacja 

powykonawcza wraz z oświadczeniem geodety; dokumentacja powykonawcza: atesty  

na prefabrykaty, materiały i urządzenia; wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia  

z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań; oświadczenie Kierownika budowy  

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz obowiązującymi polskimi normami.   

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń  

co do kompletności  i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą,  

w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania operatu, wyznaczy datę odbioru końcowego 

robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru 

4. Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego robót.   

§ 9  

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową Wykonawca do 

dnia zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% 

ceny ofertowej brutto, co stanowi wartość ……………….…………… zł.   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.   
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3. Zabezpieczenie zostaje wniesione w postaci ……………………… spełniającej warunki ust. 4.   

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie wykonania umowy w kwocie określonej w ust. 1 na okres od 

daty zawarcia umowy do dnia …………….. (data wykonania umowy + 30 dni).   

5. Zabezpieczenie na okres trwania rękojmi za wady wynosić będzie 30% całkowitej wartości 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i wniesione zostało przez Wykonawcę w postaci 

……………………………../wniesione zostanie przez Wykonawcę najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego.   

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części dotyczącej wykonania umowy w terminie 30 dni 

od dnia uznania należytego wykonania umowy, tj. od dnia odbioru końcowego.   

7. Pozostałą kwotę Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady.   

8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązywało w całym okresie 

wykonania umowy oraz w okresie rękojmi za wady.   

 

§ 10  

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów  i w podanych wysokościach:   

  1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:   

a) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

          w wysokości  0,2 % wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki,   

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

          w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto,   

  2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,   

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki,   

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo,   

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki,   

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego 

niż 30 dni w wysokości 200 złotych za każdy dzień braku zmiany umowy  

o podwykonawstwo, licząc od dnia, w którym Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tejże umowy,   

f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki,   

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi  i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,   

h) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, w zakresie 

przedłożenia  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego oświadczeń  i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę   

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,   
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i) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy, w zakresie 

przedłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC wraz z dowodem 

potwierdzającym opłatę wymagalnych składek – w wysokości 200 zł za każdy dzień 

zwłoki,   

j) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto.   

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

ofertowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.   

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego  z wystawionej przez niego faktury.   

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.   

5. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

§ 11 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za wady fizyczne ujawnione w okresie 

gwarancji  w przedmiocie umowy (w wykonanych robotach, w użytych materiałach,  

w zamontowanych urządzeniach).   

2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi .……… miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.   

3. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego, lecz nie później aniżeli  

w terminie 10 dni powiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnionych wadach fizycznych   

w wykonanych robotach, w użytych materiałach, w zamontowanych urządzeniach.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w wykonanych 

robotach,  do bezpłatnego naprawienia zamontowanych urządzeń w terminie odpowiednim dla 

danego zakresu robót/prac, który to termin będzie określony przez Zamawiającego i Wykonawcę 

w pisemnym protokole stwierdzonych wad.   

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty ustalonej w pisemnym protokole, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.   

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go przez Wykonawcę po raz 

drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.   

7. Wykonawca na wykonane roboty udziela Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, rękojmi za wady fizyczne na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji, 

licząc od daty odbioru końcowego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.   

 

§ 12  

1. Niezależnie od uprawnienia odstąpienia od umowy na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający  

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia poniższych okoliczności, może odstąpić od umowy w 

całości lub części, jeżeli:   

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie, z przyczyn przez siebie 

zawinionych,   

2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn przez siebie zawinionych i przerwa ta 

trwała dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich  

w okresie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,   

3) w przypadku konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy,   
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4) Wykonawca nienależycie realizuje roboty, w szczególności w sposób niezgodny  

z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy 

technicznej, wskazaniami Zamawiającego i nie usuwa naruszenia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.   

2. Odstąpienie od umowy następują z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy.   

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne 

wyłącznie za część przedmiotu umowy wykonaną przez Wykonawcę, do dnia odstąpienia od 

umowy.   

§ 13  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy  

w następującym zakresie:   

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:   

a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,   

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności 

niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 

lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby 

trzecie lub organy władzy publicznej,  trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania 

tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów 

technologicznych (np. zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii 

wykonania) lub przepisami BHP, trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych 

zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę),  

d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp., o czas ich usunięcia lub  

o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do 

wykonania badań ratowniczych, 

e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności 

wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania 

dokumentacji, wykonania badań i ekspertyz, 

f) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie, 

o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do 

wykonania badań ratowniczych,   

g) konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których 

wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem 

podstawowym,   

h) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione  

w opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu 

realizacji inwestycji, o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej 

kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, o czas niezbędny do 

wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń 

do ich realizacji, 

i) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zadania,   

j) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji 

publicznej, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń, warunków 

technicznych i uzgodnień.   
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Fakty, o których mowa w pkt 1) lit. b-j) muszą być stwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

Kierownika budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność 

protokole. Strony ustalą nowy termin zakończenia robót z uwzględnieniem okresu przerwy  

w realizacji robót.   

2) Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty 

zamienne), którego wykonanie może  wykraczać  poza zakres określony w ofercie. Należne 

wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w oparciu 

o przedłożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i stawek za 

roboczo-godzinę nie większych niż aktualne stawki średnio krajowe, i ewentualnego rabatu. 

3) Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba 

spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio 

Kierownikowi budowy, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku którego została zawarta umowa.   

4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:   

a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,   

b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych, które Wykonawca 

będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców.   

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub 

zakres zamówienia.   

6) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian 

będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy,  

a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.   

2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz 

w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.   

3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na 

modyfikacji dokumentacji projektowej, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 

4. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy,  

w następujących przypadkach: 

1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty,  

z przyczyn niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego; 

2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie 

dające się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania; 

3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej; 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo – wodne będą inne niż 

w dokumentacji projektowej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów  

i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania przedmiotu umowy; 

5) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się 

przypisać zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. 

wykopaliska lub odkrycia archeologiczne, spory graniczne); 

6) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji; 

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ 

okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 

wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 
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a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

5. W przypadkach określonych w ust. 4, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony  

o liczbę dni nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy. 

6. Zmiana personelu wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą 

zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany kandydat legitymuje się co najmniej 

uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków  

w postępowaniu, zgodnie z określonymi w SWZ. 

7. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

8. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 

roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, skutkujących 

koniecznością zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dodatkowy zakres robót, 

należne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w 

oparciu o przedłożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i 

stawek za roboczo-godzinę nie większych niż aktualne stawki średnio krajowe, i ewentualnego 

rabatu. 

 

§ 14 

 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

 

§ 1 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami 

wykonawczymi.   

§ 16  

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  
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