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wEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.”

Umowa nr RKG.7011......2023.ES

Zawartaw dniu .................. 2023 r. w Dobiegniewie pomiedzy:

GMINA Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew, ul. Obroncow Pokoju 24, NIP 594-10-00-845
zwang dalej ,,Zamawiajagcym".

Zamawiajacego reprezentuje: Pani Sylwia Lazniewska — Burmistrz Dobiegniewa, Przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew — Pani Doroty Kopytek.

zwanym dalej ,,Wykonawcg".
WyYKONawee r@PIreZeNTUIE: ...uvvenett et et et e et et e e e et e eeeeaeenaeenns

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego Strony zawieraja umowe¢ o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiazki zwigzane z:

D

2)

3)

4)

6)

,Nadzorem Inwestorskim zadania. pn.: ,,Budowa, rozbudowa sieci wodno -
kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniga S$ciekbw w miejscowosci Wologoszez, gmina
Dobiegniew.” obejmujace w szczegdlnosci:

a) Zadania i obowiazki obowiazujace przez caly czas trwania Umowy:
Prowadzenie pelnego Wielobranzowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru
inwestorskiego nad catoscig realizacji inwestycji okreslonej w opisie przedmiotu zamdwienia,
tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w
szczegblnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i
przepisbw w tym zakresie obowigzujacych. Nadzor powinien by¢ prowadzony przez
specjalistow branzowych posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego.
Uzgodnienia z Zamawiajagcym i Wykonawca robot budowlanych na etapie przygotowywania
projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego, wraz z jego
sprawdzeniem zgodnos$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym dla przedmiotowe;j
inwestycji.
Pelieniec wszystkich obowigzkéw Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wynikajacych z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane.
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowe,
zgloszeniem na realizacje¢ robot budowlanych,
Organizacja i koordynacja prowadzonych robot.
Zarzadzanie techniczne 1 administracyjne w sposob nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robot przez Wykonawcoéw 1 Podwykonawcow.
Weryfikacja i zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawce harmonogramow
rzeczowo — finansowych.



8) Scista wspolpraca z Zamawiajacym i Wykonawca robét budowlanych oraz
reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy.

9) Wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowana catym projektem: przekazywanie
informacji o stanie zaawansowanie robot pod wzgledem finansowym 1 rzeczowym,
informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.

10) Zapewnienie prawidlowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie z
harmonogramem robdt 1 platnosci poszczegodlnych elementow.

11) Kontrola techniczna robot pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t, warunkami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, aktualnymi na dzieh wykonywania robot
oraz sztuka budowlang.

12) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw w realizacji poszczegodlnych
zadan zgodnie z dokumentacja techniczng, dokumentami przetargowymi oraz przyjetym
harmonogramem. Informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga zagrazaé
zakonczeniu realizacji inwestycji oraz zaproponowanie programow naprawczych.

13) Koordynowanie i kontrole sprawowania nadzoru inwestorskiego dla poszczegoélnych zadan,
stwierdzanie konieczno$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania
nadzoru autorskiego.

14) Identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcodw robot, stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobOw zapobiegania tym roszczeniom.

15) Informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga mie¢ wptyw na wydhuzenie terminu i zmiang kosztow realizacji catej inwestycji.

16) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt budowlanych przed ich wbudowaniem, a w
szczegllnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajagcych wymaganych
parametrow technicznych.

17) Skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spelnienia wymagan
dotyczacych jako$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

18) Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot przez Wykonawcg.

19) Monitorowanie postepu robot pod wzgledem finansowym oraz rzeczowym poszczegolnych
zadan.

20) Zatwierdzanie Zamawiajgcemu sporzgdzonych przez Wykonawce robot, dokumentow
ptatnosci.

21) Monitorowanie, sprawdzanie oraz wystepowaniec do Zamawiajagcego z wnioskiem
dotyczacym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji  robot
budowlanych.

22) Sprawdzanie i weryfikacja wykazow robot wykonywanych czesciowo pod wzgledem
rzeczowym i finansowym.

23) Sprawdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot budowlanych (w tym rozliczen finansowych), zgodnie
z zapisami umowy Wykonawcy.

24) Analizowanie harmonograméw robot poszczegdlnych zadan, wnioskowanie do Wykonawcy
robot o jego korekte badz zmiang i przedktadanie Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

25) Analizowanie harmonogramow/planow naprawczych w przypadku wystgpienia opoéznien w
rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie wlasnych propozycji w zakresie technologii i
organizacji robot, w celu dotrzymania wtasciwego (planowanego) terminu zakonczenia robot.

26) Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i1 zakresu
nadzorowanych prac w formie pisemnej.

27) Uczestniczenie w uzupetnianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien zwigzanych z
realizacja Projektu do Instytucji Zarzadzajacej, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.

28) Opiniowanie wzajemnych roszczen Wykonawcy i Zamawiajacego.

29) Kompletowanie, weryfikowanie i przygotowywanie dokumentacji eksploatacyjnych dla
uzytkownika (instrukcje, itp.).



30) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowalny i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli.

31) Powiadamianie witasciwych urzedoéw i zalatwianie niezbednych formalnosci w przypadku
odkrycia wykopalisk.

32) Rozliczenie umowy w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

33) Petnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi dla zrealizowanych robot budowlanych.

34) Wspieranie dziatan Zamawiajacego poprzez:

o pilnowanie zgodno$ci wykonywanych robdt z zapisami zawartymi w umowie na roboty

budowlane;

o rzetelne informowanie — Inspektor Nadzoru powinien aktywnie wptywac na prawidtowe

wykonanie zadan; powinien on przedktada¢ Zamawiajacemu wezesng analiz¢ zagrozen oraz

wnioski;

o monitorowanie wymagan instytucji dofinansowujgcej np. w kwestii informacyjnej (tablice

informacyjne, pamiatkowe, filmy/zdj¢cia w czasie wykonywania robot),

o informowanie o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach oraz

podejmowanych dziataniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwycig¢zenia;

o rozpatrywanie wnioskow 1 roszczen osob trzecich oraz innych uczestnikow procesu

budowlanego, jak rowniez dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen;

o monitorowanie i kontrola zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego.

35) Wykonywania wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w umowie na ustugi,
ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji catego przedsigwzigcia zgodnie z
wymaganiami przepisami polskiego prawa w tym Prawa Zamoéwien Publicznych, Prawa
Budowlanego, procedurami Unii Europejskiej.

36) Nie ustala si¢ liczby pobytow Wykonawcy na budowie, poniewaz przyjete obowiazki
Wykonawcy muszg zapewni¢ prawidlowy nadzor nad przebiegiem catego zamowienia, w tym
biezace potrzeby wynikajace z warunkow realizacji robot. Nie mniej ustala sie¢, ze na
wezwanie Zamawiajgcego w sprawach nie cierpigcych zwtoki Wykonawca zobowigzany jest
do stawienia si¢ na terenie budowy w najblizszvm dniu roboczym i podjecia_czynnosci
objetych umowa.

37) Od uczestnikow postepowania oczekuje si¢ starannego zapoznania si¢ z opisem przedmiotu
zamowienia ( w tym SWZ ) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.

b) Na etapie prowadzenia robot budowlanych:

1) Uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej i Dziennika Budowy,

2) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiednich dokumentéw zgloszeniowych do wlasciwych
organéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych Wykonawcy,
stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszeniu.

3) Informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
kontraktow na roboty budowlane, w terminach umozliwiajacych ich usuniecie bez opdznienia
w realizacji poszczegolnych zadan na roboty budowlane. Wnioskowanie w sprawie dokonania
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej oraz przygotowywanie pisemnych wystapien
do projektantéw, uzasadniajgcego i opisujacego wprowadzenie koniecznych zmian.

4) Biezace informowanie Zamawiajagcego o realizacji robot poszczegdlnych zadan, a w
cyklach kwartalnych ztozenie dla Zamawiajacego pisemnej informacji dotyczacej realizacji
poszczegdlnych zadan inwestycyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przyjetego
harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robot przez
Wykonawce 1 poszczegdlnych Podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego 1 finansowego robot w odniesieniu do cato$ci robdt z
uwzglednieniem formy nazewnictwo i podzial na elementy/odcinki robot) wg harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajaco od poczatku realizacji
inwestycji.



5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do bezzwlocznego przekazywania
wszelkich informacji i o$wiadczen istotnych dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

6) Przygotowywanie 1 sporzadzanie wszelkich informacji, dokumentoéw, raportow, sprawozdan
okresowych z realizacji poszczegdlnych zadan zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych (rowniez tych prowadzonych przez
dysponentow sieci) potwierdzone Protokotem Odbioru oraz wpisem do Dziennika Budowy.

8) Wnioskowania o wykonanie niezb¢dnych badan technicznych i ekspertyz.

9) Kontrolowanie 1 zatwierdzanie materiatow 1 prefabrykatow przewidzianych przez
Wykonawce do realizacji robodt, co do zgodno$ci z postanowieniami zamoéwien na roboty
budowlane oraz dokumentacjg projektowa dla poszczegolnych zadan.

10) Nadz6r nad realizacja kazdego z zadan na roboty budowlane, w celu zapewnienia
terminowego zakonczenia robot.

11) Monitorowanie zagrozen dla $rodowiska naturalnego wynikajacych z raportow z oceny
oddziatywania na srodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robot.

12) Kontrola wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy oraz Zamawiajacego
o wykrytych wadach 1 usterkach, a takze ustalanie zakresu i rodzaju robot niezbednych do
usunigcia powstatych wad i usterek, a nastgpnie dokonanie wraz z Zamawiajacym odbioru
usuni¢cia wad i usterek, sporzadzenie raportu usunigcia wad i usterek.

13) Informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robot
budowlanych i zgtaszanie niezwlocznie do Zamawiajacego.

14) Kontrola wszelkich wytaczen 1 zabezpieczen wszelkich obiektow oraz kontrola
przygotowanych obej$¢ lub instalacji zastepczych, umozliwiajgcych utrzymanie wymaganych
przez Zamawiajacego proceséw technologicznych, zapewnienie ciaglej dostawy wody i
odbioru sciekow.

15) Uczestnictwo 1 nadzor w przeprowadzanych probach technologicznych, rozruchach
technologicznych, rozruchach wurzadzen i1 wyposazenia oraz odbiorach technicznych
gwarantujgcych osiggnigcie zaktadanych efektow ekologicznych.

16) Koordynowanie wszystkich prac realizowanych przez Wykonawce robot w celu zapewnienia
ciggtego i nieprzerwanego odbioru i oczyszczania §ciekow.

17) Sprawdzanie wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci
itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami umowy dla
poszczeg6lnych zadan.

18) Sprawdzanie zgodnos$ci dostaw urzadzen i1 sprawdzenie kompletnosci wymaganych atestow,
aprobat i gwarancji na te urzadzenia oraz ich §wiadectw pochodzenia.

19) Wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu od Wykonawcy postanowien umowy na
roboty budowlane.

20) Egzekwowanie od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot w przypadku, kiedy ich kontynuacja moze wywota¢ zagrozenia lub
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

21) Biezace rozstrzyganie probleméw 1 watpliwosci natury technicznej we wszystkich branzach
dla poszczego6lnych zadan przy udziale inspektoréw poszczegdlnych branz powstatych w toku
wykonywania robot.

22) Informowanie Zamawiajagcego o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i1 podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i/lub naprawczych dla ich
usunigcia

23) Koordynacja robot budowlanych, w tym wtasciwe zharmonizowanie prac, w szczegdlnosci z
organami organizacji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi
uczestnikami procesu budowlanego.

24) Koordynacja robot budowlanych wszystkich zadan w taki sposob, by nie zakldci¢ pracy
istniejgcych sieci 1 instalacji (oczyszczalni §ciekow).

25) Udzielanie pomocy Wykonawcy robdot budowlanych w zakresie uzyskiwania wszelkich
niezbednych dokumentéw 1 pozwolen, w szczegdlnosci poprzez weryfikacje
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przygotowywanych przez Wykonawcow dokumentow i wnioskow administracyjnych oraz
sprawdzanie ich kompletnosci.

26) Udzielanie Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
prowadzonych robot.

27) Doprowadzanie w miar¢ potrzeby do polubownego rozwigzywania sporéOw pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg umowy na roboty budowlane.

28) Udziat w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji umowy na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

a w razie potrzeby udziat w procedurze spornej tj. doradztwo, wydawanie ekspertyz
technicznych, opiniowanie dokumentow, udziat w spotkaniach zwigzanych z procedurg
sporng.

29) Branie udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich przy
realizacji poszczegdlnych zadan.

30) Egzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia/rozwigzania  ktoregokolwiek z kontraktow na roboty budowlane
poszczegbdlnych zadan.

31) Nadzor nad wszystkimi prébami przy rozruchu oczyszczalni $ciekéw. Sprawdzenie i
akceptacja wynikow wszystkich proéb i1 rozruchow oczyszczalni $ciekéw, przy oddaniu
obiektow do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajacym.

32) Egzekwowanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi
rysunkami roboczymi i warsztatowymi w ilosci i formie wskazanej w kontraktach na
roboty budowlane.

33) Zawieszenie robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne.

34) Rozliczenie kontraktow na roboty budowlane w przypadku rozwigzania/wypowiedzenia
ktoregokolwiek z nich.

35) Wspdlpraca z Zamawiajagcym w codziennym zarzadzaniu kontraktami od strony finansowej w
szczegolnosci poprzez przygotowanie finansowych i rzeczowych wskaznikow postepu robot
stuzacych do monitorowania oraz sporzadzania niezbednych dokumentow finansowych.

36) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych dotyczacych postepu prac, problemowych i
innych spotkan, ktore bedg prowadzone w razie potrzeby, oraz przygotowywanie notatek i
raportdéw, w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore
wplywa na postep robdt dla poszczegdlnych zadan. W spotkaniach tych  powinny
uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane Ww poszczegélne zadania.

37) Udziat w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym w dni robocze w godz. od 7:30
do 15.30.

38) Scistej, biezacej wspolpracy z Projektantami dla poszczegdlnych zadan w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego w zakresie przyjetych rozwigzan w projektach oraz
rozwigzan alternatywnych oraz powiadamiania Zamawiajacego 1 Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedow, opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci,
niestosownosci oraz innych wad w dokumentacjach projektowych.

39) Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zmian materialowych
proponowanych przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

40) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
niezbednych do odbioru.

41) Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych sporzadzonych przez WykonawcoOw robot
poszczegolnych zadan w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

42) Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajacego.

43) Dokonywanie odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego.

44) Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuni¢cia nieprawidtowosci lub
zagrozen, ktore skutkowa¢ moglyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

45) Wydawanie polecen Wykonawcy poszczegolnych zadan do wykonania robdt lub podjecia

5



niezbednych przedsiewzig¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby unikngé lub zmniejszy¢ ryzyk w
przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego
majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

46) Wydawanie Wykonawcy robot polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy
dotyczacych m.in. usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb, inspekcji lub
badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych.

47) Kontrolowania prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i prawidlowego gromadzenia
dziennikow laboratoryjnych, atestow materiatlow, orzeczen o jako$ci materiatow, receptur
roboczych, kontrolnych wynikéw badan 1 innych dokumentéw niezbednych do odbioru robot.

48) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i1 decyzji podj¢tych podczas tych
kontroli.

49) Udzielanie regularnych konsultacji 1 doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, Czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

50) Sporzadzenie protokotow koniecznos$ci i negocjacji do robot dodatkowych (roboty dodatkowe
wymagaja zgody Zamawiajgcego).

51) Sprawdzanie i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawcow robot budowlanych do
zaptaty przez Zamawiajacego wraz z niezbednymi zatacznikami oraz dokonywanie wszelkich
niezbednych opisow, prowadzenie zestawienia faktur z podziatem na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane.

52) Zglaszania do Zamawiajagcego konieczno$¢ powiadamiania wilasciwych urzedow
w przypadku odkrycia wykopalisk.

53) Wnioskowanie o przesuni¢cie planowanego terminu zakonczenia robot w uzasadnionych
przypadkach.

54) Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy.

55) Udzialu w przekazaniu wykonanych robdt wraz z wymagana dokumentacja poszczegdlnym
zarzadcom sieci nie zwigzanych z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng (m.in. energetycznej,
telekomunikacyjnej) na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania
dokumentacji.

56) Nadzor nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych.

57) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie i dostarczenie do
Zamawiajacego w formie ustalonej z Zamawiajacym dla poszczegolnych zadan.

58) Obstuga dokumentacyjna komisji odbiorowych, w tym sporzadzanie dokumentacji z
odbioru robot budowlanych.

59) Wspotpraca z Wykonawcg robot w przygotowywaniu dokumentdéw o zakonczeniu realizacji do
Nadzoru Budowlanego.

¢) W okresie po wykonaniu robét budowlanych i zglaszania wad:

1) Przygotowania do odbioru cze$ciowego i koncowego robot, sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawcow robot dokumentow wymaganych do
odbioru dla poszczegolnych zadan.

2) Sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawce kompletnych dokumentacji
powykonawczych.

3) Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

4) Uczestnictwo wraz z Zamawiajgcym w odbiorze koncowym.

5 Uczestnictwo podczas postgpowan prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz
inne instytucje np. zwigzanych z oddaniem obiektow lub jego czgsci do uzytkowania.

6) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow.

7) Uczestniczenie, jezeli bedzie to niezbedne w dziataniach Zamawiajacego w okresie gwarancji
1 rekojmi na roboty budowlane i w okresie trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkow
Unii Europejskiej w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji  iregkojmi za wady
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na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy.

LOGISTYKA - PERSONEL | BIURO INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

1)

2

3)

4

6)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest zagwarantowa¢ w trakcie realizacji
robot poszczegdlnych zadan obecnos¢ w miejscu realizacji kontraktu niezbgednych w czasie
realizacji wymienionych w ofercie osob, przy czym w sytuacjach wyjatkowego natezenia
robot 1 wynikajacych z nich koniecznosci ich obstugi oraz w sytuacji awarii, katastrofy
budowlanej lub innego zagrozenia — Personel Inspektora Nadzoru bedzie zobowigzany
pracowac stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ traktowany jako minimalne wymagania
Zamawiajacego 1 nie wyczerpuje calosci Personelu niezbednego dla rzetelnego wypetienia
obowiagzkow Inspektora.

Ewentualne wydatki zwigzane z zapewnieniem zaplecza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(zaplecze biurowe, sprzet i wyposazenie konieczne do realizacji jego zadan wynikajacych z
kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komorkowe, koszty personelu i
zakwaterowania tego personelu, itp.) powinny by¢ wliczone w ceng oferty.

Oczekuje si¢ pelnej dyspozycyjnosci Personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wobec
Zamawiajacego, poprzez pozostawanie w statym kontakcie z Zamawiajacym,
uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego i Wykonawce spotkaniach itp., w
takich ramach czasowych, tj. dniach i godzinach, w jakich realizowana jest Umowa.

Czas pracy personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winien zosta¢ dostosowany do czasu
pracy Wykonawcy Robét. Zamawiajacy wymaga takze zorganizowania statej dostgpnosci do
Inspektora.

Zamawiajacy nie wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatozyt i utrzymywat przez
caty czas trwania Umowy biuro gtéwne w gminie Dobiegniew.

Okres rekojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na 12 miesigcy liczone od
daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi jaki zostat wyznaczony Wykonawcy robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 z najwyzsza

starannoscig wymagang dla tego rodzaju dziatalno$ci. Wykonawca zobowigzany jest opiniowac
zasadno$¢ dokonywania prac zamiennych i robot dodatkowych pod katem dokonywania
wydatkow publicznych w sposob celowy i oszczgdny, z zachowaniemzasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,

b) optymalnego doboru metod i srodkéw stuzacych osiggnigciu zatozonych celow.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia na Zadanie Zamawiajgcego informacji w tym
pisemnych, o stanie realizacji robdt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadaja dos§wiadczenie 1 kwalifikacje umozliwiajace mu wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca swoje obowigzki zobowigzany jest wykonywaé w terminach pozwalajacych na
niezaktocone prowadzenie robot budowlanych objetych nadzorem.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawca zapoznanie si¢ z istniejagcg dokumentacja projektowa
zadania.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania robot
objetych nadzorem inwestorskim ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed
awarig, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia a niezbg¢dnych do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych - Wykonawca
niezwtocznie o powyzszym zawiadomi Zamawiajgcego okreslajac zakres dodatkowych robot.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego (jak i1 inne
osoby), a wynikajace z dzialan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w trakcie lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy jak za dzialanie wlasne, w
szczegblnosci odpowiedzialno$¢ za wszelkie zawinione 1 niezawinione szkody, ktore powstatly
w zwigzku z powierzeniem wykonania czg$ci przedmiotu umowy oraz za zaplate
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podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy wynikajacy z ust.
1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajacego.
§2.
Personel Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie i kwalifikacje niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz zobowigzuje si¢ do jego wykonania z
nalezytg starannoscig.
. Do $wiadczenia uslugi w ramach niniejszej Umowy z ramienia Wykonawcy wskazane sa
nastepujace osoby posiadajgce wymagane uprawnienia/kwalifikacje:
Q) e (imig 1 nazwisko) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.
. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmian¢ personelu wskazanego w umowie.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni przedstawi¢ Zamawiajagcemu w formie
pisemnej do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastapienia Inspektora.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ Personelu w nastepujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z powierzonego zakresu wynikajacego z
umowy;,
c) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).
. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Personelu, jezeli uzna, ze nie wykonuje
badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajace z Umowy.
. W przypadku zmiany personelu, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetniaé
wymagania okreslone dla tego personelu na etapie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego.
. W okresie wykonywania Umowy nieobecno$¢ Personelu Wykonawcy nie moze mie¢ wptywu
na terminowo$¢ wykonania robdt budowlanych ktore nadzorowane sg przez Wielobranzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nalezyte wykonanie umowy.

§ 3.
Termin wykonania zamowienia
. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres 13 miesigcy.
. W terminie 14 dni od daty komisyjnego koncowego (bezusterkowego) odbioru przez
Zamawiajacego nadzorowanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego
rozliczenia nadzorowanych robot wskazanych w §1 ust. 1 i przekazania Zamawiajagcemu W tym
terminie ich rozliczenia.
. Termin zakonczenia realizacji umowy moze ulec zmianie, w przypadku zmiany terminu
zakonczenia Umowy na realizacje robot budowlanych. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu
wykonywania umowy na roboty budowlane termin okreslony w ust. 1 ulega przedtuzeniu o
wymagany czas do nowej daty zakonczenia 1 odbioru robot budowlanych, przy czym
Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§ 4.
Osoby do kontaktu
. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizacj¢ zadania ze strony Zamawiajacego sa:
Q) e 175 P e-mail: ..............ell

. Osobg wyznaczong ze strony Wykonawca do wspotdziatania z Zamawiajacym w ramach
realizacji umowy bedzie .......................... tel. ...l ,e-mail: ...
. Wszelkie kontakty robocze beda realizowane bezposrednio lub z wykorzystaniem telefonu,
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10.
11.

12.

13.

poczty elektronicznej oraz innych narzedzi komunikacji.

Strony zgodnie ustalajg, ze w celu komunikacji w ramach realizacji umowy bedg uzywac
poczty elektronicznej w postaci przesylania wiadomosci e-mail opatrzonych kazdorazowo
imieniem 1 nazwiskiem osoby wysylajacej wiadomos¢, bez koniecznosci podpisywania
korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy
Strony udostepniaja adresy e-mail okreslone w ust. 1 i 2. Strony gwarantuja, iz powyzszymi
adresami postugiwac si¢ moga wytacznie 0S0by upowaznione do kontaktow z drugg Strong.

§ 5.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Tytutem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

netto: ................ (stownie:../100), podatek VAT (23%) ...oovvvvviinnninnnnnn. ,
brutto: .............. . (stownie:...00/100).

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie niezmienne do konca trwania

umowy. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia, a takze oddziatywanie
innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca wystawi 1 fakture konicowa za wykonanie ushugi.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur VAT w formie papierowe;j.

. Fakturg nalezy wystawi¢ na ponizsze dane:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Dobiegniew Urzad Gminy Dobiegniew
66-520 Dobiegniew 66-520 Dobiegniew

ul. Obroncéw pokoju 24 ul. Obroncé6w Pokoju 24

NIP 594-10-00-845

. Wynagrodzenie za wykonane ustugi bedzie ptatne na konto Wykonawcy podane na fakturze w

terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i doreczonej faktury. Za prawidlowo
wystawiong fakture uwaza si¢ fakture z prawidtowo naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym
nr NIP Zamawiajacego oraz obejmujaca dokumenty wskazane w § 5 pkt7.

Do faktur wymagane jest dotaczenie:

a) podpisanego protokotu potwierdzenia wykonania ustugi.

. W przypadku realizacji umowy przez podmiot wystepujacy wspolnie np. konsorcjum firm

upowaznionym do wystawienia faktur jest lider konsorcjum. W przypadku jezeli inny cztonek
podmiotu wystepujacego wspdlnie bedzie wystawial fakture, taka czynno$¢ musi wynikaé z
umowy regulujacej wspotprace tych podmiotow.

. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardow i ustug w trakcie realizacji

niniejszej Umowy, po podpisaniu przez strony Aneksu do umowy, do faktur wystawianych
przez Wykonawce zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw | ustlug obowigzujgca w
chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejsza Umowa. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto
okreslone w umowie bedzie niezmienne w trakcie obowigzywania umowy niezaleznie od
ewentualnych wystepujacych zmian podatku od towarow i ustug. Zmiana stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz warto$¢ netto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie do
wspoOlpracy z Zamawiajacym w celu prawidtowego zakonczenia przerwanej umowy na robote
budowlang i1 zawarcia nowej umowy na realizacj¢ pozostatego zakresu. Z tytutu realizacji ww.
zakresu Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia z tytutu przeniesienia
na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do wszelkich mogacych
stanowi¢ przedmiot prawa autorskiego wynikow prac powstatych w zwigzku z wykonaniem
Umowy oraz prawa ich wykorzystywania na zasadach i polach eksploatacji.

Strony ustalaja, ze cena ryczattowa nie bedzie podlega¢ waloryzaciji.



§ 6.
Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajacemu W nast¢pujacych
przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel, nie
realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce, rownocze$nie wzywajac go do prawidtowego wykonywania przedmiotu
Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego
terminu, zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna W wysokosci 0,5 % ceny brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy kolejny dzien zwloki, liczac od uptywu
wyznaczonego terminu.

b) za nieobecno$¢ na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, jezeli
Zamawiajacy zadatl takiej obecnosci 1 poinformowat o tym Inspektora Nadzoru lub jego
obecnos¢ byta wymagana niniejszg umowa bez koniecznosci uprzedniego informowania —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z Wykonawca na roboty budowlane lub
niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% ceny brutto, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy.

d) w przypadku odstgpienia od umowy, przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % ceny brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wys. 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto.

5. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potrgcenie kar umownych z naleznego muwynagrodzenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

§7.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku;

a) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposoéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami umowy i wezwie go do
zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a
Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w §wiadczonych ustugach nie dokona,
przy czym, termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni.

b) gdy zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktory
uniemozliwi wykonanie umowy.

c) Wykonawca bedzie zwlekat z dochowaniem ustalonych niniejsza Umowag terminow jej
realizacji lub realizacji jej poszczegdlnych elementéw o wigcej niz 14 dni kalendarzowych,
pomimo wezwania Zamawiajacego do podjecia prawidlowego wykonywania ustugi.

d) Wykonawca z wlasnej winy przerwie realizacj¢ niniejszej Umowy 1 nie podejmie jej
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania
Zamawiajacego do podjecia wykonywania ustugi.

e) Zamawiajacy Stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwloce ze Swiadczeniem ustug
objetych niniejszg Umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie
poinformuje go o krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla terminowego ich
wykonania, a Wykonawca zalecen tych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie nie
wykona, przy czym, termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

2. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze
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odstagpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac¢

wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢sci Umowy.

. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, skutki odstapienia

nie wylaczaja uprawnien z tytutu kar umownych.

. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron przed zakonczeniem

inwestycji, zostanie sporzadzony szczegotowy protokot okreslajacy zakres robot wykonanych
pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierajacy wykaz zwracanych Zamawiajacemu
dokumentow, ktore z racji pelnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§ 8.

Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca b¢dzie wykonywat zadanie sitami wtasnymi/

Wykonawca bedzie wykonywat nastepujacy zakres zamowienia przy pomocy
Podwykonawcéw, za ktorych dziatania badz zaniechanie ponosi catkowita
odpowiedzialnos¢:

Q) e

. Zmiana Podwykonawcy wskazanego w umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod

rygorem niewaznosci. Do wniosku 0 zmiane Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze jest on zdolny do wykonania powierzonego mu zakresu
zamoOwienia i posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane prawem.

. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawce z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania 1 uchybienia dokonane przez Podwykonawcow jest taka sama, jakby tych
zaniedban lub uchybien dopuscit si¢ Wykonawca.

§9.

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej

umowy (czynnosci I dzieta) na okres do uptywu okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych liczac od daty koncowego rozliczenia. Jezeli w okresie
gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Wykonawca niezwtocznie
je usunie lub na zadania Zamawiajacego, catos¢ lub cze$¢ prac wykona ponownie.

. Okres rekojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na 12 miesigcy liczone od daty

uplywu okresu gwarancji i rekojmi jaki zostalt wyznaczony Wykonawcy robot.

. Do gwarancji maja odpowiednie zastosowanie przepisy art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego.
. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub

wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi.

§ 10.
Zmiana umowy

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nast¢pujacych okolicznosci:

1.

W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnoSci jego
przedtuzenie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej niz o okres trwania nast¢pujgcych okolicznosci:

a) w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe,
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2.

3.

strajki oraz akty wtadzy 1 administracji publicznej, z zastrzezeniem, zZe istniejace dotychczas
obostrzenia w zwigzku z ogloszonym na obszarze RP stanem epidemii nie stanowig sity
WyZzej W rozumieniu niniejszej umowy. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
z tego powodu nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity
wyzszej z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie ustugi, ktore to
dzialania nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania ustugi z powodu niedopuszczenia do jej
wykonywania przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

¢) z powodu wydhluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych okreslonego w umowie z
Wykonawcag tych robot. Z tytulu wydluzenia terminu pelnienia ustugi nadzoru
inwestorskiego wynagrodzenie nie zostanie zwigkszone.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, w tym zmiany stawek podatku VAT.

Jezeli wskutek okolicznosci sily wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego wykonywania umowy lub
umowa zostanie rozwigzana.

§11

Postanowienia koncowe
Ewentualne spory wynikajace z Umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym Umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i innych obowigzujacych
przepisow prawa.
Zakaczniki do niniejszej] Umowy stanowig jej integralng czesc.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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