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 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Umowa nr RKG.7011.…..2023.ES 

 

 

Zawarta w dniu ……………… 2023 r. w Dobiegniewie pomiędzy: 

 

GMINĄ Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, NIP 594-10-00-845 

zwaną dalej „Zamawiającym". 

Zamawiającego reprezentuje: Pani Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa, Przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew – Pani Doroty Kopytek. 

 

a 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do   wykonania  obowiązki   związane z: 

„Nadzorem Inwestorskim zadania. pn.: „Budowa, rozbudowa sieci wodno – 

kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina 

Dobiegniew.” obejmujące w szczególności: 

 

a) Zadania i obowiązki obowiązujące przez cały czas trwania Umowy: 

1) Prowadzenie pełnego Wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru 

inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w opisie przedmiotu zamówienia, 

tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w 

szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i 

przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez 

specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami 

prawa polskiego. 

2) Uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania 

projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego, wraz z jego 

sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej 

inwestycji. 

3) Pełnienie wszystkich obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. 

4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem na realizację robót budowlanych, 

5) Organizacja i koordynacja prowadzonych robót. 

6) Zarządzanie techniczne i administracyjne w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy 

w realizacji robót przez Wykonawców i Podwykonawców. 

7) Weryfikacja i zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawcę harmonogramów 

rzeczowo – finansowych. 
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8) Ścisła współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz 

reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy. 

9) Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowana całym projektem: przekazywanie 

informacji  o  stanie  zaawansowanie  robót  pod  względem  finansowym i rzeczowym, 

informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp. 

10) Zapewnienie   prawidłowej   i   terminowej    realizacji   inwestycji,    w   tym    zgodnie  z 

harmonogramem robót i płatności poszczególnych elementów. 

11) Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, aktualnymi na dzień wykonywania robót 

oraz sztuka budowlaną. 

12) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji poszczególnych 

zadań zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym 

harmonogramem. Informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać 

zakończeniu realizacji inwestycji oraz zaproponowanie programów naprawczych. 

13) Koordynowanie i kontrolę sprawowania nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych zadań, 

stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania 

nadzoru autorskiego. 
14) Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców robót, stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego 

z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

15) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, 

które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji całej inwestycji. 

16) Sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  budowlanych  przed  ich   wbudowaniem,  a w 

szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych 

parametrów technicznych. 

17) Skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

18) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót przez Wykonawcę. 

19) Monitorowanie postępu robót pod względem finansowym oraz rzeczowym poszczególnych 

zadań. 

20) Zatwierdzanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót, dokumentów 

płatności. 

21) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem 

dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

budowlanych. 

22) Sprawdzanie i weryfikacja wykazów robót wykonywanych częściowo pod względem 

rzeczowym i finansowym. 

23) Sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie 

z zapisami umowy Wykonawcy. 

24) Analizowanie harmonogramów robót poszczególnych zadań, wnioskowanie do Wykonawcy 

robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

25) Analizowanie harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień w 

rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie technologii i 

organizacji robót, w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu zakończenia robót. 

26) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych prac w formie pisemnej. 

27) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z 

realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

28) Opiniowanie wzajemnych roszczeń Wykonawcy i Zamawiającego. 

29) Kompletowanie, weryfikowanie i przygotowywanie dokumentacji eksploatacyjnych dla 

użytkownika (instrukcje, itp.). 
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30) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowalny i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

kontroli. 

31) Powiadamianie właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 

odkrycia wykopalisk. 

32) Rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

33) Pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych. 

34) Wspieranie działań Zamawiającego poprzez: 

 pilnowanie zgodności wykonywanych robót z zapisami zawartymi w umowie na roboty 
budowlane; 

 rzetelne informowanie – Inspektor Nadzoru powinien aktywnie wpływać na prawidłowe 
wykonanie zadań; powinien on przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz 

wnioski; 

 monitorowanie wymagań instytucji dofinansowującej np. w kwestii informacyjnej (tablice 
informacyjne, pamiątkowe, filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót),  

 informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 

podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 

 rozpatrywanie wniosków i roszczeń osób trzecich oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń; 

 monitorowanie i kontrola zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego. 
35) Wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w umowie na usługi, 

które będą konieczne do prawidłowej  realizacji  całego przedsięwzięcia  zgodnie z 

wymaganiami przepisami polskiego prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych, Prawa 

Budowlanego, procedurami Unii Europejskiej. 

36) Nie ustala się liczby pobytów  Wykonawcy na budowie, ponieważ przyjęte obowiązki 

Wykonawcy muszą zapewnić  prawidłowy nadzór nad przebiegiem całego zamówienia, w tym 

bieżące potrzeby wynikające z warunków realizacji robót. Nie mniej ustala  się, że na 

wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki Wykonawca zobowiązany jest 

do stawienia się na terenie  budowy w najbliższym dniu roboczym i podjęcia  czynności 

objętych umową.  
37) Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu 

zamówienia ( w tym SWZ ) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

 

b) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

1) Uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej i Dziennika Budowy, 

2) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych do właściwych 

organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawcy, 

stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu. 

3) Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania 

kontraktów na roboty budowlane, w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia 

w realizacji poszczególnych zadań na roboty budowlane. Wnioskowanie w sprawie dokonania 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej oraz przygotowywanie pisemnych wystąpień 

do projektantów, uzasadniającego i opisującego wprowadzenie koniecznych zmian. 

4) Bieżące  informowanie   Zamawiającego  o  realizacji  robót  poszczególnych   zadań,  a w 

cyklach kwartalnych złożenie dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji 

poszczególnych zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego 

harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez 

Wykonawcę i poszczególnych Podwykonawców, ze wskazaniem procentowego 

zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z 

uwzględnieniem formy nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu 

rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 

inwestycji. 
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5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazywania 

wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6) Przygotowywanie i sporządzanie wszelkich informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań 

okresowych z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

7) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez 

dysponentów sieci) potwierdzone Protokołem Odbioru oraz wpisem do Dziennika Budowy. 

8) Wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz. 

9) Kontrolowanie i zatwierdzanie materiałów i prefabrykatów przewidzianych przez 

Wykonawcę do realizacji robót, co do zgodności z postanowieniami zamówień na roboty 

budowlane oraz dokumentacją projektową dla poszczególnych zadań. 

10) Nadzór nad realizacją każdego z zadań na roboty budowlane, w celu zapewnienia 

terminowego zakończenia robót. 

11) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z raportów z oceny 

oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót. 

12) Kontrola wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy oraz Zamawiającego 

o wykrytych wadach i usterkach, a także ustalanie zakresu i rodzaju robót niezbędnych do 
usunięcia powstałych wad i usterek, a następnie dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru 

usunięcia wad i usterek, sporządzenie raportu usunięcia wad i usterek. 

13) Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i zgłaszanie niezwłocznie do Zamawiającego. 

14) Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń wszelkich obiektów oraz kontrola 

przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych 

przez Zamawiającego procesów technologicznych, zapewnienie ciągłej dostawy wody i 

odbioru ścieków. 

15) Uczestnictwo i nadzór w przeprowadzanych próbach technologicznych, rozruchach 

technologicznych, rozruchach urządzeń i wyposażenia oraz odbiorach technicznych 

gwarantujących osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych. 

16) Koordynowanie wszystkich prac realizowanych przez Wykonawcę robót w celu zapewnienia 

ciągłego i nieprzerwanego odbioru i oczyszczania ścieków. 

17) Sprawdzanie wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności 

itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami umowy dla 

poszczególnych zadań. 

18) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzenie kompletności wymaganych atestów, 

aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia. 

19) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy postanowień umowy na 

roboty budowlane. 

20) Egzekwowanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

21) Bieżące rozstrzyganie problemów i wątpliwości natury technicznej we wszystkich branżach 

dla poszczególnych zadań przy udziale inspektorów poszczególnych branż powstałych w toku 

wykonywania robót. 

22) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 

przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych dla ich 

usunięcia 

23) Koordynacja robót budowlanych, w tym właściwe zharmonizowanie prac, w szczególności z 

organami organizacji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi 

uczestnikami procesu budowlanego. 

24) Koordynacja robót budowlanych wszystkich zadań w taki sposób, by nie zakłócić pracy 

istniejących sieci i instalacji (oczyszczalni ścieków). 

25) Udzielanie pomocy Wykonawcy robót budowlanych w zakresie uzyskiwania wszelkich 

niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w szczególności poprzez weryfikację 
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przygotowywanych przez Wykonawców dokumentów i wniosków administracyjnych oraz 

sprawdzanie ich kompletności. 

26) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

prowadzonych robót. 

27) Doprowadzanie w miarę potrzeby do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą umowy na roboty budowlane. 

28) Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 

podczas realizacji umowy na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

a w razie potrzeby udział w procedurze spornej tj. doradztwo, wydawanie ekspertyz 

technicznych, opiniowanie dokumentów, udział w spotkaniach związanych z procedurą 

sporną. 

29) Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich przy 

realizacji poszczególnych zadań. 

30) Egzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku 

wypowiedzenia/rozwiązania któregokolwiek z kontraktów na roboty budowlane 

poszczególnych zadań. 

31) Nadzór  nad  wszystkimi  próbami  przy  rozruchu  oczyszczalni  ścieków.  Sprawdzenie  i 

akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów oczyszczalni ścieków, przy oddaniu 
obiektów do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

32) Egzekwowanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi  

rysunkami  roboczymi  i  warsztatowymi  w  ilości  i  formie  wskazanej   w kontraktach na 

roboty budowlane. 

33) Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 

34) Rozliczenie kontraktów na roboty budowlane w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia 

któregokolwiek z nich. 

35) Współpraca z Zamawiającym w codziennym zarządzaniu kontraktami od strony finansowej w 

szczególności poprzez przygotowanie finansowych i rzeczowych wskaźników postępu robót 

służących do monitorowania oraz sporządzania niezbędnych dokumentów finansowych. 

36) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych dotyczących postępu prac, problemowych i 

innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, oraz przygotowywanie  notatek  i  

raportów,  w celu  umożliwienia  podejmowania  decyzji    o  każdym  zagadnieniu,  które  

wpływa  na  postęp  robót   dla  poszczególnych  zadań. W   spotkaniach   tych    powinny    

uczestniczyć    wszystkie    strony    zaangażowane   w poszczególne zadania. 

37) Udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. od 7:30 

do 15.30. 

38) Ścisłej, bieżącej współpracy z Projektantami dla poszczególnych zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru autorskiego w zakresie przyjętych rozwiązań w projektach oraz 

rozwiązań alternatywnych oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, 

niestosowności oraz innych wad w dokumentacjach projektowych. 

39) Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zmian materiałowych 

proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

40) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

niezbędnych do odbioru. 

41) Sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez Wykonawców robót 

poszczególnych zadań w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego. 

42) Zapobieganie zdarzeniom  mogącym  prowadzić  do  powstania  roszczeń  Wykonawcy  w 

stosunku do Zamawiającego. 

43) Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

44) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, 

45) Wydawanie poleceń Wykonawcy poszczególnych zadań do wykonania robót lub podjęcia 
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niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyk w 

przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego 

majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego. 

46) Wydawanie Wykonawcy robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy 

dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, inspekcji lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

47) Kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i prawidłowego gromadzenia 

dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, receptur 

roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót. 

48) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli. 

49) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego 

uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze 

realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień. 

50) Sporządzenie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych (roboty dodatkowe 

wymagają zgody Zamawiającego). 
51) Sprawdzanie i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do 

zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie wszelkich 

niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z podziałem na koszty kwalifikowane i 

niekwalifikowane. 

52) Zgłaszania do Zamawiającego konieczność powiadamiania właściwych urzędów 

w przypadku odkrycia wykopalisk. 

53) Wnioskowanie o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych 

przypadkach. 

54) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy. 

55) Udziału w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym 

zarządcom sieci nie związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (m.in.  energetycznej,  

telekomunikacyjnej)   na   warunkach   określonych   przez   nich w trakcie uzgadniania 

dokumentacji. 

56) Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych. 

57) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie i dostarczenie do 

Zamawiającego w formie ustalonej z Zamawiającym dla poszczególnych zadań. 

58) Obsługa  dokumentacyjna  komisji  odbiorowych,  w  tym  sporządzanie  dokumentacji   z 

odbioru robót budowlanych. 

59) Współpraca z Wykonawcą robót w przygotowywaniu dokumentów o zakończeniu realizacji do 

Nadzoru Budowlanego. 

 

c) W okresie po wykonaniu robót budowlanych i zgłaszania wad: 

1) Przygotowania do odbioru częściowego  i końcowego robót,  sprawdzenie kompletności  i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do 

odbioru dla poszczególnych zadań. 

2) Sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawcę kompletnych dokumentacji 

powykonawczych. 

3) Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

4) Uczestnictwo wraz z Zamawiającym w odbiorze końcowym. 

5) Uczestnictwo podczas postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz 

inne instytucje np. związanych z oddaniem obiektów lub jego części do użytkowania. 

6) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów. 

7) Uczestniczenie, jeżeli będzie to niezbędne w działaniach Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi na roboty budowlane i w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze  środków  

Unii  Europejskiej  w  ramach  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji     i rękojmi za wady 
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na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy. 

LOGISTYKA  –  PERSONEL I BIURO INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  zobowiązany  jest  zagwarantować  w trakcie realizacji 

robót poszczególnych zadań obecność w miejscu realizacji kontraktu niezbędnych w czasie 

realizacji wymienionych w ofercie osób, przy czym w sytuacjach wyjątkowego natężenia 

robót i wynikających z nich konieczności ich obsługi oraz w sytuacji awarii, katastrofy 

budowlanej lub innego zagrożenia — Personel Inspektora Nadzoru będzie zobowiązany 

pracować stosownie do zaistniałych okoliczności. 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien być traktowany jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje całości Personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 

obowiązków Inspektora. 

3) Ewentualne wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

(zaplecze biurowe, sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji jego zadań wynikających z 

kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komórkowe, koszty personelu i 

zakwaterowania tego personelu, itp.) powinny być wliczone w cenę oferty. 

4) Oczekuje się pełnej dyspozycyjności Personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  wobec   

Zamawiającego,  poprzez  pozostawanie   w  stałym  kontakcie  z Zamawiającym, 
uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę spotkaniach itp., w 

takich ramach czasowych, tj. dniach i godzinach, w jakich realizowana jest Umowa. 

5) Czas pracy personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winien zostać dostosowany do czasu 

pracy Wykonawcy Robót. Zamawiający wymaga także zorganizowania stałej dostępności do 

Inspektora. 

6) Zamawiający nie wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego założył i utrzymywał przez 

cały czas trwania Umowy biuro główne w gminie Dobiegniew. 

7) Okres rękojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od 

daty upływu okresu gwarancji i rękojmi jaki został wyznaczony Wykonawcy robót. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 z najwyższą 

starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Wykonawca zobowiązany jest opiniować 

zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania 

wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji w tym 

pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

posiadają doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające mu wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać w terminach pozwalających na 

niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem. 

6. Zamawiający umożliwi Wykonawca zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową 

zadania. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania robót 

objętych nadzorem inwestorskim ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 

awarią, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia a niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych - Wykonawca 

niezwłocznie o powyższym zawiadomi Zamawiającego określając zakres dodatkowych robót. 

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego (jak i inne 

osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które ponosi on 

odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w 

szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały 

w związku z powierzeniem wykonania części przedmiotu umowy oraz za zapłatę 
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podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy wynikający z ust. 

1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zgody Zamawiającego. 

§ 2. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  oraz  zobowiązuje  się  do  jego  wykonania    z 

należytą starannością. 

2. Do świadczenia usługi w ramach niniejszej Umowy z ramienia Wykonawcy wskazane są 

następujące osoby posiadające wymagane uprawnienia/kwalifikacje: 

a)    ……………………….   (imię  i  nazwisko) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

3. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu wskazanego w umowie. 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu w formie 

pisemnej do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę Personelu w następujących 

przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z powierzonego zakresu wynikającego z 

umowy; 

c) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Personelu, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

6. W przypadku zmiany personelu, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać 

wymagania określone dla tego personelu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7. W okresie wykonywania Umowy nieobecność Personelu Wykonawcy nie może mieć wpływu 

na terminowość wykonania robót budowlanych które nadzorowane są przez Wielobranżowego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i należyte wykonanie umowy. 

 

§ 3. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 13 miesięcy. 

2. W terminie 14 dni od daty komisyjnego końcowego (bezusterkowego) odbioru przez 

Zamawiającego nadzorowanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego 

rozliczenia nadzorowanych robót wskazanych w §1 ust. 1 i przekazania Zamawiającemu w tym 

terminie ich rozliczenia. 

3. Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zmianie, w przypadku zmiany terminu 

zakończenia umowy na realizację robót budowlanych. W przypadku wydłużenia się okresu 

wykonywania umowy na roboty budowlane termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu  o 

wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych, przy czym 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

§ 4. 

Osoby do kontaktu 

1. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację zadania ze strony Zamawiającego są: 

a) ………………….. tel. ……………. e-mail: …………………. 

b) ………………….. tel. ……………. e-mail: …………………. 

 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawca do współdziałania z Zamawiającym w ramach 

realizacji umowy będzie …………………….. tel. …………., e-mail: ………………….. 

3. Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, 
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poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać 

poczty elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo 

imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania 

korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy 

Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 1 i 2. Strony gwarantują, iż powyższymi 

adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

netto: ……………. (słownie:../100), podatek VAT (23%) …………………….,  

brutto:  ………….. . (słownie:…00/100).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 będzie niezmienne do końca trwania 

umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania 

wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
3. Wykonawca wystawi 1 fakturę końcową za wykonanie usługi.  

4. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur VAT w formie papierowej. 

5. Fakturę należy wystawić na poniższe dane: 

Nabywca: Odbiorca: 

Gmina Dobiegniew Urząd Gminy Dobiegniew 

66-520 Dobiegniew 66-520 Dobiegniew 

ul. Obrońców pokoju 24 ul. Obrońców Pokoju 24 

NIP 594-10-00-845 

6. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze w 

terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury. Za prawidłowo 

wystawioną fakturę uważa się fakturę z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym 

nr NIP Zamawiającego oraz obejmującą dokumenty wskazane w § 5 pkt 7. 

7. Do faktur wymagane jest dołączenie: 

a) podpisanego protokołu potwierdzenia wykonania usługi. 

8. W przypadku realizacji umowy przez podmiot występujący wspólnie np. konsorcjum firm 

upoważnionym do wystawienia faktur jest lider konsorcjum. W przypadku jeżeli inny członek 

podmiotu występującego wspólnie będzie wystawiał fakturę, taka czynność musi wynikać z 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy, po podpisaniu przez strony Aneksu do umowy, do faktur wystawianych 

przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w 

chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

określone w umowie będzie niezmienne w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od 

ewentualnych występujących zmian podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku od 

towarów i usług oraz wartość netto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy. 

10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany będzie do 

współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego zakończenia przerwanej umowy na robotę 

budowlaną i zawarcia nowej umowy na realizację pozostałego zakresu. Z tytułu realizacji ww. 

zakresu Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia z tytułu przeniesienia 

na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich mogących 

stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem 

Umowy oraz prawa ich wykorzystywania na zasadach i polach eksploatacji. 

13. Strony ustalają, że cena ryczałtowa nie będzie podlegać waloryzacji. 
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§ 6. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie  umowy w 

formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego personel, nie 

realizuje obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę, równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego 

terminu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od upływu 

wyznaczonego terminu. 

b) za nieobecność na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, jeżeli 

Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inspektora Nadzoru lub jego 

obecność była wymagana niniejszą umową bez konieczności uprzedniego informowania – 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z Wykonawcą na roboty budowlane lub 
niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% ceny brutto, o 

której mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego 

dnia przerwy. 

d) w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wys. 20%   łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku; 

a) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy i wezwie go do 

zmiany  sposobu  ich  prowadzenia,  wyznaczając  w  tym  celu   odpowiedni  termin,  a 

Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w świadczonych usługach nie dokona, 

przy czym, termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni. 

b) gdy zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który 

uniemożliwi wykonanie umowy. 

c) Wykonawca będzie zwlekał z dochowaniem ustalonych niniejszą Umową terminów jej 

realizacji lub realizacji jej poszczególnych elementów o więcej niż 14 dni kalendarzowych, 

pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia prawidłowego wykonywania usługi. 

d) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację niniejszej Umowy i nie podejmie jej 

realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania 

Zamawiającego do podjęcia wykonywania usługi. 

e) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca jest tak dalece w zwłoce ze świadczeniem usług 

objętych niniejszą Umową, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie 

poinformuje go o krokach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego ich 

wykonania, a Wykonawca zaleceń tych w określonym przez Zamawiającego terminie nie 

wykona, przy czym, termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni, 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
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odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutki odstąpienia 

nie wyłączają uprawnień z tytułu kar umownych. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron przed zakończeniem 

inwestycji, zostanie sporządzony szczegółowy protokół określający zakres robót wykonanych 

pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierający wykaz zwracanych Zamawiającemu 

dokumentów, które z racji pełnionej funkcji były w jego posiadaniu. 

 

§ 8. 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie wykonywał zadanie siłami własnymi/ 

Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres zamówienia przy pomocy 

Podwykonawców, za których działania bądź zaniechanie ponosi całkowitą 

odpowiedzialność: 

a) …………………………………………………………  
2. Zmiana Podwykonawcy wskazanego w umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. Do wniosku o zmianę Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest on zdolny do wykonania powierzonego mu zakresu 

zamówienia i posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane prawem. 

3. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcę z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 

zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama, jakby tych 

zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca. 

 

§ 9. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej 

umowy (czynności i dzieła) na okres do upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych licząc od daty końcowego rozliczenia. Jeżeli w okresie 

gwarancji ujawnią się wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Wykonawca niezwłocznie 

je usunie lub na żądania Zamawiającego, całość lub część prac wykona ponownie. 

2. Okres rękojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od daty 

upływu okresu gwarancji i rękojmi jaki został wyznaczony Wykonawcy robót. 

3. Do gwarancji mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego. 

4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 

wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 

§ 10. 

Zmiana umowy 

Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek  

z następujących okoliczności: 

1. W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego 

przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
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strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, z zastrzeżeniem, że istniejące dotychczas 

obostrzenia w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii nie stanowią siły 

wyżej w rozumieniu niniejszej umowy. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 

z tego powodu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania usługi z powodu niedopuszczenia do jej 

wykonywania przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) z powodu wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych określonego w umowie z 

Wykonawcą tych robót. Z tytułu wydłużenia terminu pełnienia usługi nadzoru 

inwestorskiego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. 

2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. 

3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a 

w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub 

umowa zostanie rozwiązana. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i innych obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


